
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
от 10.02.2025г. №2 известкование ЧАЭС-2025

Результаты конкурса №7 
по части мероприятия: «Разработка проектно-сметной документации, осуществление авторского контроля ее исполнения»


	Наименование части мероприятия
	Предмет конкурса
	№ конкурса
	Дата

	Результаты конкурса
	Дополнительная информация

	
	
	
	Объявление конкурса
	Прием предложений
	Окончания конкурса
	
	

	«Разработка проектно-сметной документации, осуществление авторского контроля ее исполнения» регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы по продлению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы, утвержденного решением Добрушского Совета депутатов от 30 марта 2021 года №223
	Право на заключение договора на реализацию части мероприятия: «Разработка проектно-сметной документации, осуществление авторского контроля ее исполнения»
	№4
	29.01.2025г.
	06.02.2025г.
	13.02.2025г.
	Признан несостоявшимся.
На участие в конкурсе заявок не поступило.

Дата принятия решения: 10.02.2025г., протокол №2 известкование ЧАЭС-2025 от 10.02.2025г.
	Определены исполнителями части мероприятия «Разработка проектно-сметной документации, осуществление авторского контроля ее исполнения» – КСУП "Агрокомбинат "Новый путь", 
[bookmark: _GoBack]ОАО "Калининский", КСУП "Оборона", ОАО "Добрушский райагросервис", ОАО "Утевское", КСУП "Кузьминичи", К(Ф)Х «Курилина А.О.»




Председатель комиссии	                       Е.А.Чернявко




